別紙２
施工内容等
	　
	内　　　　　容
	数量
	単位

	空調機器
	ルームエアコン
	9
	台

	
	室外機壁面架台
	7
	式

	
	窓貫通パネル
	9
	式

	
	リモコンボルダー
	9
	式

	
	機器運搬
	1
	式

	冷媒配管設備工事

	銅管（保温付）　6.4/9.5
	50
	ｍ

	
	カラーVP20
	30
	ｍ

	
	ドレンホース
	20
	ｍ

	
	VP継手、接合材
	1
	式

	
	ドレン配管支持材
	1
	式

	
	操作線ケーブル　VCT2mm2×3C
	50
	ｍ

	
	配管化粧カバー
	1
	式

	
	消耗品、雑材
	1
	式

	
	壁掛エアコン取付配管労務
	9
	台

	
	室外機据付又は架台取付
	9
	台

	
	養生・清掃
	1
	式

	
	冷媒配管耐圧試験
	9
	系統

	
	真空引、ガスチャージ
	9
	系統

	
	試運転調整
	9
	台

	
	資材運搬、廃材処分
	1
	式

	電気工事
	屋外盤用キャビネット
	1
	面

	
	配線用遮断器　表面形モーター保護用
	2
	台

	
	漏電遮断器　安全ブレーカ互換
	9
	台

	
	樹脂製防水型プルボックス　カブセ蓋
	2
	面

	
	樹脂製防水型プルボックス　カブセ蓋
	7
	面

	
	短尺ダクターチャンネル（SUS）
	70
	本

	
	硬質ビニル電線管
	20
	ｍ

	
	合成樹脂製可とう電線管
	20
	ｍ

	
	硬質ビニル電線管
	40
	ｍ

	
	合成樹脂製可とう電線管
	20
	ｍ

	
	電力用ケーブル　600V VV-F
	320
	ｍ

	
	電線管付属品
	1
	式

	
	電線管支持材
	1
	式

	
	消耗品・雑材
	1
	式

	
	高所作業車
	1
	式

	
	電工労務
	1
	式


※本表以外についても　仕様書　6（8）によるものとする。

契約期間中における施工日
コンクリートの穴あけ等の轟音・振動が発生する作業については休所日に実施すること。その他の作業の日程については本財団職員と協議して決定することとし、利用用団体の活動に支障がないように注意を図りながら作業を実施すること。
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   内       容  数量  単位  

空調機器  ルームエアコン  9  台  

室外機壁面架台  7  式  

窓貫通パネル  9  式  

リモコンボルダー  9  式  

機器運搬  1  式  

冷媒配管設備工事    銅管（保温付）   6.4/9.5  50  ｍ  

カラー VP20  30  ｍ  

ドレンホース  20  ｍ  

VP 継手、接合材  1  式  

ドレン配管支持材  1  式  

操作線ケーブル   VCT2mm2 × 3C  50  ｍ  

配管化粧カバー  1  式  

消耗品、雑材  1  式  

壁掛エアコン取付配管労務  9  台  

室外機据付又は架台取付  9  台  

養生・清掃  1  式  

冷媒配管耐圧試験  9  系統  

真空引、ガスチャージ  9  系統  

試運転調整  9  台  

資材運搬、廃材処分  1  式  

電気 工事  屋外 盤 用 キャビネット  1  面  

配線用 遮断器   表面 形 モーター 保護用  2  台  

漏電 遮断器   安全 ブレーカ 互換  9  台  

樹脂製 防水型 プルボックス   カブセ 蓋  2  面  

樹脂製 防水型 プルボックス   カブセ 蓋  7  面  

短尺 ダクター チャンネル （ SUS ）  70  本  

硬質 ビニル 電線管  20  ｍ  

合成 樹脂 製 可 とう 電線管  20  ｍ  

硬質 ビニル 電線管  40  ｍ  

合成 樹脂 製 可 とう 電線管  20  ｍ  

電力 用 ケーブル   600 V   VV - F  320  ｍ  

電線 管 付属品  1  式  

電線管 支持 材  1  式  

消耗品 ・ 雑材  1  式  

高所 作業 車  1  式  

電工 労務  1  式  

※本表以外についても   仕様書   6 （ 8 ）によるものとする。     契約期間中における施工日   コンクリートの穴あけ等の 轟音 ・振動 が発生する 作業 については 休所日 に 実施 する こと。 その他の 作業 の日程については本財団職員と協議して決定することとし、利用用団体の活動に支障がないよ うに注意を図りながら作業を実施すること。    

